

入札結果表

| 事業概要等 |                    |         |                 |
|-------|--------------------|---------|-----------------|
| 番号    | 3雲教ス工第1号           | 担当部署    | 教育委員会事務局スポーツ振興課 |
| 名称    | 愛野運動公園沈砂池堆積土砂等撤去工事 |         |                 |
| 場所    | 雲仙市愛野町小無田地内        | 履行期間    | 115日間           |
| 事業区分  | 建設工事               | 入札・契約方法 | 指名競争入札          |

|                |                 |            |                     |
|----------------|-----------------|------------|---------------------|
| 開札日時           | 令和3年7月8日 11時20分 | 場所         | 【電入】雲仙市役所 総務部 契約検査課 |
| 執行機関           | 総務部契約検査課        | 立会人        | 契約検査課長              |
| 予定価格<br>(税抜)   | ¥3,859,000      | ランダム係数 (a) | 0.99964196          |
| 最低制限価格<br>(税抜) | ¥3,492,000      | ランダム係数 (b) | 1.00390177          |

| 入札結果 |           |            |     |     |  |     |
|------|-----------|------------|-----|-----|--|-----|
| No.  | 商号又は名称    | 第1回        | 第2回 | 第3回 |  | 結果  |
| 1    | (株)内平土建   | ¥3,518,000 |     |     |  | 落札  |
| 2    | 本田建設(有)   | ¥3,487,000 |     |     |  | 失格  |
| 3    | 浦川工務店     | ¥3,489,000 |     |     |  | 失格  |
| 4    | 加藤組       | ¥3,900,000 |     |     |  |     |
| 5    | (有)久保田工務店 |            |     |     |  | 不参加 |
| 6    | (有)ひろむ    |            |     |     |  | 辞退  |
| 7    | 佐藤土建      | ¥3,484,000 |     |     |  | 失格  |
| 8    | 高島建設      |            |     |     |  | 不参加 |
| 9    | (有)野崎工務店  |            |     |     |  | 辞退  |
| 10   | (有)宮崎工務店  | ¥3,488,000 |     |     |  | 失格  |
| 11   |           |            |     |     |  |     |
| 12   |           |            |     |     |  |     |
| 13   |           |            |     |     |  |     |
| 14   |           |            |     |     |  |     |
| 15   |           |            |     |     |  |     |
| 16   |           |            |     |     |  |     |
| 17   |           |            |     |     |  |     |
| 18   |           |            |     |     |  |     |
| 19   |           |            |     |     |  |     |
| 20   |           |            |     |     |  |     |